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Ex-ante-Bekanntmachung über ein beabsichtigtes Vergabeverfahren 

Vergabenummer 

1 

    Fax 

    Internet 

2 

3 

4 

5 

Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle) 

Name 

Straße 

PLZ, Ort 

Telefon 

E-Mail

Vergabeordnung: 

Vergabeverfahren: 

Auftragsgegenstand 

Ort der Ausführung 

Art und voraussichtlicher Umfang der Leistung 

6 voraussichtlicher Zeitraum der Ausführung 

 Fertigstellung der Leistungen bis: 

  Dauer der Leistung: 

ggf. Beginn der Ausführung: 

7 Datum der Veröffentlichung: 


	ag_vergabe_nr: 
	ag_vergabest_nam: Stadt Marktoberdorf
	ag_vergabest_str: Richard-Wengenmeier-Platz 1
	ag_vergabest_tel: 08342 4008-58
	ag_vergabest_mail: bauamt@marktoberdorf.de
	ag_02: In der Stadt Marktoberdorf soll unter dem Projekttitel „Errichtung einer Pumptrackanlage“ eine moderne und vielseitige Freizeitanlage geschaffen werden. 
Bestandteile sind die drei Bereiche Asphaltpumptrack (370 qm) mit Jumpline (220 qm), Scooter-Loop (Flyout-Loop und Minirampe) sowie Kids Pumptrack inkl. entsprechenden Zuwege, Grünflächen und Aufenthaltsflächen (z. B. Sitzgelegenheiten) und der dazugehörigen Ausstattung (z. B. Radständer, Mülleimer, Reparaturstationen). 

Vergeben werden die Leistungsphasen 5-9 und damit die qualifizierte Planung aller Planungs- und Bauphasen von der Ausführungsplanung mit Überwachung der Termin- und Kostenvorgaben bis zur qualitativen Umsetzung und baubegleitenden Betreuung der Freizeitanlage.

Die Zusammenarbeit erfolgt eng mit der Stadtverwaltung Marktoberdorf, den Bauunternehmen und den Fachstellen, um die termingerechte und budgetkonforme Fertigstellung im Rahmen der Förderbedingungen sicherzustellen.
	ag_vergabest_fax: 08342 4008-75
	ag_leistung_bez: 
	ag_massnahme_bez_1: Fachplanung einer Pumptrackanlage, LPH 5-9
	ag_massnahme_bez_2: 
	ag_vergabest_plz_ort: 87616 Marktoberdorf
	ag_ausfuehrung_plz_ort: Stadt Marktoberdorf, F.Nr.: 760, an der An der Kaufbeuerener Straße
	ag_frist_ausf_end: Ende 2025/ 1. Quartal 2026
	ag_frist_ausf_dauer: 
	ag_frist_ausf_beg: 01.07.2025
	ag_va_vv: Verhandlunsgvergabe
	ag_va_vo: UVgO
	ag_freigabe_bek: 05.06.2025
	ag_04: Off
	ag_05: Ja


